

รายละเอียดแบ่งงวดงาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกยอ หมู่ที่ ๘ ช่วงที่ ๓ ระยะทาง ๙๐๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

จำนวน ๑๒๐ วัน ซึ่งผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง เป็นงวดๆ ดังนี้

การเบิกจ่ายเงิน แบ่งเป็น ๒ งวด

งวดที่ ๑ จะจ่ายเงินให้ ๕๐% ของราคาค่าก่อสร้าง เมื่อผู้รับจ้างดำเนิน

- งานถมหินผุเสริมผิวจราจรเดิม งานขุดวางท่อ คสล.มอก. ชั้น ๓ ขนาด $\varnothing$ ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ จุด และดำเนินการงานขุดรื้อบดอัดคันทางเดิมแล้วเสร็จทั้งหมด งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กร้อยละ ๕๐ ของงานผิวจราจรทั้งหมด และดำเนินการส่งผลทดสอบงานพื้นทางเดิม , งานคอนกรีต พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแล้วเสร็จ ภายในระยะเวลา ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) จะจ่ายเงินให้ ๖๐% ของราคาค่าก่อสร้าง เมื่อผู้รับจ้างดำเนิน

- งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จทั้งหมด งานหยอดยางรอยต่อคอนกรีต งานไหล่ทางหินผุทั้งสองข้างแล้วเสร็จ พร้อมส่งผลทดสอบคอนกรีต และทำความสะอาดผิวจราจรคอนกรีตแล้วเสร็จ ภายในระยะเวลา ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

(ลงชื่อ).....ผู้แบ่งงวดงาน

(นายเฉลิมศักดิ์ สังข์ศิลป์ชัย)

วิศวกรโยธาชำนาญการ